

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. 02/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2025

Às **11:00** do dia **13/02/2025**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Contratação de empresa para Construção de quadra poliesportiva com cobertura e vestiários na escola municipal Miguel Duarte Castelo Branco em Duque Bacelar-MA).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **29/01/2025**

Limite de impugnação: **10/02/2025 11:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **13/02/2025 às 11:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação	Resposta
Nome: DENNIS CALDAS DINIZ Esclarecimento: Boa tarde. Não localizei nos arquivos as parcelas de relevância exigidas na qualificação técnica. Onde as mesmas estão localizadas?	Nome: Resposta:

Lote 1

Construção de quadra poliesportiva com cobertura e vestiários na escola municipal Miguel Duarte Castelo Branco em Duque Bacelar-MA

Fornecedor: N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI		CNPJ/CPF: 29.264.503/0001-56	
Data/hora de envio 11/02/2025 22:43:37		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Construção de quadra poliesportiva com cobertura e vestiários na escola municipal Miguel Duarte Castelo Branco em Duque Bacelar-MA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Construção de quadra poliesportiva com cobertura e vestiários na escola municipal Miguel Duarte Castelo Branco em Duque Bacelar-MA	1,00	UNIDADE	780.767,50
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lances

Lote	Etap	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	DINIZ CALDAS CONSTRUTORA LTDA 18.213.050/0001-12	714.402,26	13/02/2025 11:50:18
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	700.987,35	13/02/2025 11:51:12
Lote 1	Aberta	DINIZ CALDAS CONSTRUTORA LTDA 18.213.050/0001-12	687.465,78	13/02/2025 11:53:19

537

Lote 1	Aberta	N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI 29.264.503/0001-56	686.589,10	13/02/2025 11:58:03
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA 26.688.006/0001-97	710.000,00	13/02/2025 11:58:52
Lote 1	Aberta	DINIZ CALDAS CONSTRUTORA LTDA 18.213.050/0001-12	659.748,54	13/02/2025 11:58:59
Lote 1	Aberta	N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI 29.264.503/0001-56	659.700,45	13/02/2025 12:00:40
Lote 1	Aberta	DINIZ CALDAS CONSTRUTORA LTDA 18.213.050/0001-12	656.748,54	13/02/2025 12:02:40
Lote 1	Aberta	N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI 29.264.503/0001-56	654.247,96	13/02/2025 12:04:28
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	655.098,74	13/02/2025 12:06:20
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	650.987,25	13/02/2025 12:07:07
Lote 1	Aberta	DINIZ CALDAS CONSTRUTORA LTDA 18.213.050/0001-12	649.988,94	13/02/2025 12:08:40
Lote 1	Aberta	N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI 29.264.503/0001-56	649.875,24	13/02/2025 12:08:42
Lote 1	Aberta	DINIZ CALDAS CONSTRUTORA LTDA 18.213.050/0001-12	649.723,14	13/02/2025 12:10:38
Lote 1	Aberta	N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI 29.264.503/0001-56	649.250,14	13/02/2025 12:11:18
Lote 1	Aberta	DINIZ CALDAS CONSTRUTORA LTDA 18.213.050/0001-12	648.193,18	13/02/2025 12:13:16
Lote 1	Aberta	N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI 29.264.503/0001-56	647.999,58	13/02/2025 12:14:18
Lote 1	Aberta	DINIZ CALDAS CONSTRUTORA LTDA 18.213.050/0001-12	647.646,64	13/02/2025 12:16:16
Lote 1	Aberta	N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI 29.264.503/0001-56	647.258,98	13/02/2025 12:16:35
Lote 1	Aberta	DINIZ CALDAS CONSTRUTORA LTDA 18.213.050/0001-12	647.196,27	13/02/2025 12:18:33
Lote 1	Aberta	DINIZ CALDAS CONSTRUTORA LTDA 18.213.050/0001-12	645.694,72	13/02/2025 12:20:32
Lote 1	Negociação	DINIZ CALDAS CONSTRUTORA LTDA 18.213.050/0001-12	645.694,00	13/02/2025 15:03:56
Lote 1	Negociação	N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI 29.264.503/0001-56	647.258,98	13/02/2025 17:55:57

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Agente de Contratação	Bom dia a todos.	13/02/2025 11:21:02
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	13/02/2025 11:28:45
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	13/02/2025 11:45:44
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	13/02/2025 11:45:44
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/02/2025 11:49:01
Agente de Contratação	Sessão suspensa para horário de almoço.	13/02/2025 12:56:38
Agente de Contratação	Sessão será reaberta às 14:45 desta tarde de quinta-feira, 13/02/2025.	13/02/2025 12:57:11

Agente de Contratação	Boa tarde	13/02/2025 14:59:05
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/02/2025 15:13:30
Agente de Contratação	O Fornecedor 4 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: proposta em desconformidade com o edital, bem como recomenda o tcu, prevista do anexo iv da lei complementar 123/2006, a empresa optante pelo simples nacional deveria apresentar a composição de encargos sociais, bem como os percentuais de impostos de iss, pis e cofins de forma que fosse compatível com seu regime de tributação. entretanto, a licitante apresentou a mesma composição de bdi e de encargos sociais apresentada no projeto básico, sem a devida readequação. a empresa ainda apresenta em sua carta proposta datas divergentes com aquelas assinadas digitalmente, sendo que o documento está datado em 13/02/2025 e a assinatura em 12/02/2025, a empresa ainda com sede em brejo, tem o local de teresina-pi havendo discrepância. por tanto, a proposta apresentada pela empresa contém um erro na assinatura do certificado digital utilizado para a autenticação dos documentos. de acordo com o art. 63, § 2º da lei nº	13/02/2025 17:54:07
Sistema	O fornecedor 03 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/02/2025 17:56:28
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	13/02/2025 17:57:08
Agente de Contratação	Fornecedor: N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI, solicito os documentos de habilitação em conformidade com o termo do edital pelo prazo de 2(duas) horas, na oportunidade, desde já suspendo a sessão para reabertura nesta sexta-feira, 14/02/2025 a partir das 08hs para continuação dos trabalhos.	13/02/2025 18:01:36
Agente de Contratação	Fornecedor: N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI, Solicito a proposta readequada bem como os documentos de habilitação em conformidade com o termo do edital pelo prazo de 2(duas) horas, na oportunidade, desde já suspendo a sessão para reabertura nesta sexta-feira, 14/02/2025 a partir das 09hs.	13/02/2025 18:02:32
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	14/02/2025 09:07:34
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	14/02/2025 09:09:26
Agente de Contratação	Bom dia a todos.	14/02/2025 09:43:12
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	14/02/2025 14:15:26
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	14/02/2025 14:28:59
Agente de Contratação	Boa tarde a todos.	14/02/2025 15:26:45
Agente de Contratação	Sessão suspensa para reabertura dos trabalhos na próxima segunda-feira, 17/02/2025 a partir das 08hs. Obrigado a todos.	14/02/2025 17:50:09
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	15/02/2025 09:21:49
Agente de Contratação	Bom dia a todos.	17/02/2025 08:03:22
Sistema	O fornecedor N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	17/02/2025 08:03:52
Sistema	O fornecedor N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1.	17/02/2025 08:04:04
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 17/02/2025 08:05:00, Prazo final: 17/02/2025 08:15:00).	17/02/2025 08:04:17
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	17/02/2025 08:34:09
Fornecedor 6	O fornecedor 06 solicitou envio de mensagem.	17/02/2025 08:56:55
Agente de Contratação	Sessão atendeu a todos os prazos legais de publicidade, foi aberta a sessão, oportunidade a qual as empresas ofertaram seus lances, feito a fase de habilitação e fase de proposta, em seguida fase recursal na qual não houve manifestações no prazo concedido conforme consta no chat e em ata.	17/02/2025 09:59:22
Agente de Contratação	Por tanto, sessão encerrada e encaminhada para adjudicação/homologação pela autoridade competente. Obrigado a todos.	17/02/2025 09:59:57
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicados para o fornecedor N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI .	18/02/2025 10:30:57
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologados para o fornecedor N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI .	18/02/2025 10:31:03

Julgamento de Recursos e Contrarrazões	PLS. Nº 539
Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.	

Lista de Classificação do Lote 1			
Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	N. GUIMARAES CONSTRUÇOES EIRELI	29.264.503/0001-56	647.258,98
2	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	37.382.431/0001-70	650.987,25
3	CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA	26.688.006/0001-97	710.000,00
4	CRPP CONSTRUTORA LTDA	17.645.465/0001-00	765.220,00


Avisos do processo	
Data / Hora	Descrição


Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes			
Lotes	Adjudicação		Homologação
	Data/Hora		Data/Hora
Lote 1	18/02/2025 10:30:57		18/02/2025 10:31:03

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 18 de Fevereiro de 2025, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 18 de Fevereiro de 2025.


MARIA TATIANE VIEIRA DE SOUSA - Agente de Contratação


Nayara Cristina Alencar Gomes - Equipe de Apoio


Raimundo Nonato Araújo Silva - Equipe de Apoio